

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)									
ID Opera: E.18 (N° 3)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	EDILIZIA	150.000,00 €	0,95	11,5028300042%	0,3200	5.245,29 €	1.311,32 €	6.556,61 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	EDILIZIA	150.000,00 €	0,95	11,5028300042%	0,0100	163,92 €	40,98 €	204,90 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	EDILIZIA	150.000,00 €	0,95	11,5028300042%	0,0400	655,66 €	163,92 €	819,58 €
						0,3700	6.064,87 €	1.516,22 €	7.581,09 €
ID Opera: E.20 (N° 7)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,3200	9.638,36 €	2.409,59 €	12.047,95 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0100	301,20 €	75,30 €	376,50 €
Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0450	1.355,39 €	338,85 €	1.694,24 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0100	301,20 €	75,30 €	376,50 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0400	1.204,79 €	301,20 €	1.505,99 €
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95)	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0200	602,40 €	150,60 €	753,00 €
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0300	903,60 €	225,90 €	1.129,50 €
						0,4750	14.306,94 €	3.576,74 €	17.883,68 €
ID Opera: IA.01 (N° 5)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,2500	2.352,55 €	588,14 €	2.940,69 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0100	94,10 €	23,53 €	117,63 €
Qbl.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/11)	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0650	611,66 €	152,92 €	764,58 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0100	94,10 €	23,53 €	117,63 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0400	376,41 €	94,10 €	470,51 €
						0,3750	3.528,82 €	882,22 €	4.411,04 €
ID Opera: IA.02 (N° 4)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,2500	2.266,24 €	566,56 €	2.832,80 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0100	90,65 €	22,66 €	113,31 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0100	90,65 €	22,66 €	113,31 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0400	362,60 €	90,65 €	453,25 €
						0,3100	2.810,14 €	702,53 €	3.512,67 €
ID Opera: IA.03 (N° 4)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,2500	2.328,04 €	582,01 €	2.910,05 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0100	93,12 €	23,28 €	116,40 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0100	93,12 €	23,28 €	116,40 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0400	372,49 €	93,12 €	465,61 €
						0,3100	2.886,77 €	721,69 €	3.608,46 €
ID Opera: S.03 (N° 11)									
Qbl.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,2700	4.002,65 €	1.000,66 €	5.003,31 €
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0100	148,25 €	37,06 €	185,31 €
Qbl.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0900	1.334,22 €	333,56 €	1.667,78 €
Qbl.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0450	667,11 €	166,78 €	833,89 €
Qbl.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/11)	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0650	963,60 €	240,90 €	1.204,50 €
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0100	148,25 €	37,06 €	185,31 €
QbII.02	Rilievi dei manufatti	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0400	592,98 €	148,25 €	741,23 €
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1200	1.778,95 €	444,74 €	2.223,69 €
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1800	2.668,43 €	667,11 €	3.335,54 €
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95)	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0200	296,49 €	74,12 €	370,61 €
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0300	444,74 €	111,19 €	555,93 €
						0,8800	13.045,67 €	3.261,43 €	16.307,10 €

2,7200	42.643,21 €	10.660,83 €	53.304,04 €
--------	-------------	-------------	-------------

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

ID Opera: E.20 (N° 1)

Qbl.11 - Qbl.13	Relazione geologica	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	10,6121123334%	0,0945	3.335,97 €	833,99 €	4.169,96 €
						0,0945	3.335,97 €	833,99 €	4.169,96 €

ID Opera: S.03 (N° 1)

Qbl.11 - Qbl.13	Relazione geologica	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1030	1.526,93 €	381,73 €	1.908,66 €
						0,1030	1.526,93 €	381,73 €	1.908,66 €
						0,1975	4.862,90 €	1.215,72 €	6.078,62 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID Opera: E.20 (N° 7)

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metr	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0700	2.108,39 €	527,10 €	2.635,49 €
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Ca	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0700	2.108,39 €	527,10 €	2.635,49 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,1300	3.915,58 €	978,90 €	4.894,48 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenc	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0400	1.204,79 €	301,20 €	1.505,99 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cron	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0200	602,40 €	150,60 €	753,00 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0200	602,40 €	150,60 €	753,00 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,1000	3.011,99 €	753,00 €	3.764,99 €
						0,4500	13.553,94 €	3.388,50 €	16.942,44 €

ID Opera: IA.01 (N° 7)

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metr	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0700	658,71 €	164,68 €	823,39 €
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Ca	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,1500	1.411,53 €	352,88 €	1.764,41 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0500	470,51 €	117,63 €	588,14 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenc	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0500	470,51 €	117,63 €	588,14 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cron	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0200	188,20 €	47,05 €	235,25 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0300	282,31 €	70,58 €	352,89 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,1000	941,02 €	235,26 €	1.176,28 €
						0,4700	4.422,79 €	1.105,71 €	5.528,50 €

ID Opera: IA.02 (N° 7)

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metr	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0700	634,55 €	158,64 €	793,19 €
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Ca	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,1500	1.359,74 €	339,94 €	1.699,68 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0500	453,25 €	113,31 €	566,56 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenc	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0500	453,25 €	113,31 €	566,56 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cron	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0200	181,30 €	45,33 €	226,63 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0300	271,95 €	67,99 €	339,94 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,1000	906,50 €	226,63 €	1.133,13 €
						0,4700	4.260,54 €	1.065,15 €	5.325,69 €

ID Opera: IA.03 (N° 7)

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metr	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0700	651,85 €	162,96 €	814,81 €
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Ca	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,1500	1.396,83 €	349,21 €	1.746,04 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0500	465,61 €	116,40 €	582,01 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenc	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0500	465,61 €	116,40 €	582,01 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cron	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0200	186,24 €	46,56 €	232,80 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0300	279,37 €	69,84 €	349,21 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,1000	931,22 €	232,81 €	1.164,03 €
						0,4700	4.376,73 €	1.094,18 €	5.470,91 €

ID Opera: S.03 (N° 7)

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metr	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0400	592,98 €	148,25 €	741,23 €
---------	--	-----------	--------------	------	----------------	--------	----------	----------	----------

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Ca	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1200	1.778,95 €	444,74 €	2.223,69 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1300	1.927,20 €	481,80 €	2.409,00 €
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenc	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0300	444,74 €	111,19 €	555,93 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cron	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0100	148,25 €	37,06 €	185,31 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0250	370,62 €	92,66 €	463,28 €
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,1000	1.482,46 €	370,62 €	1.853,08 €

0,4550	6.745,20 €	1.686,32 €	8.431,52 €
2,3150	33.359,20 €	8.339,86 €	41.699,06 €

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID Opera: E.20 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accett	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,3200	9.638,36 €	2.409,59 €	12.047,95 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicc	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0300	903,60 €	225,90 €	1.129,50 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiorn	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0200	602,40 €	150,60 €	753,00 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,0450	1.355,39 €	338,85 €	1.694,24 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	EDILIZIA	350.000,00 €	0,95	9,0586069995%	0,2500	7.529,97 €	1.882,49 €	9.412,46 €
0,6650							20.029,72 €	5.007,43 €	25.037,15 €

ID Opera: IA.01 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accett	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,3200	3.011,26 €	752,82 €	3.764,08 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicc	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0300	282,31 €	70,58 €	352,89 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiorn	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0200	188,20 €	47,05 €	235,25 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,0350	329,36 €	82,34 €	411,70 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	95.000,00 €	0,75	13,2072924483%	0,2500	2.352,55 €	588,14 €	2.940,69 €
0,6550							6.163,68 €	1.540,93 €	7.704,61 €

ID Opera: IA.02 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accett	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,3200	2.900,79 €	725,20 €	3.625,99 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicc	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0300	271,95 €	67,99 €	339,94 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiorn	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0200	181,30 €	45,33 €	226,63 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,0350	317,27 €	79,32 €	396,59 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	75.000,00 €	0,85	14,2195514545%	0,2500	2.266,24 €	566,56 €	2.832,80 €
0,6550							5.937,55 €	1.484,40 €	7.421,95 €

ID Opera: IA.03 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accett	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,3200	2.979,89 €	744,97 €	3.724,86 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicc	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0300	279,37 €	69,84 €	349,21 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiorn	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0200	186,24 €	46,56 €	232,80 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,0350	325,93 €	81,48 €	407,41 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	IMPIANTI	50.000,00 €	1,15	16,1950791077%	0,2500	2.328,04 €	582,01 €	2.910,05 €
0,6550							6.099,47 €	1.524,86 €	7.624,33 €

ID Opera: S.03 (N° 5)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accett	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,3800	5.633,35 €	1.408,34 €	7.041,69 €
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicc	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0200	296,49 €	74,12 €	370,61 €
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiorn	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0200	296,49 €	74,12 €	370,61 €
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,0450	667,11 €	166,78 €	833,89 €
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	STRUTTURE	130.000,00 €	0,95	12,0037340632%	0,2500	3.706,15 €	926,54 €	4.632,69 €
0,7150							10.599,59 €	2.649,90 €	13.249,49 €

3,3450	48.830,01 €	12.207,52 €	61.037,53 €
8,5775	129.695,32 €	32.423,93 €	162.119,25 €